




現状：アルミ2枚引き違い戸（オータムブラウン色）

既存のままでは、自動ドア開閉装置を取り付けることができません
2枚引き違い戸から、自動ドア用フロントサッシに変更する必要があります



内部




図面名称	△		
現状図	△		
	No.	月日	訂正事項

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理	
		野口	野口		1/20	殿	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工	殿

工事名	ふれあい工房様自動ドア工事	
設計番号		図番
	月 日	1
	月 日	



自動ドア化案



※ 施設側負担部分

- ① 既存引違いサッシ撤去・処分(別途工事)
- ② アルミ70片袖FIXフロント、ドア製作、及びガイドレール取付(別途工事)
- ③ 床補修工事(別途工事)
- ④ 自動ドア電源工事(別途工事)

※ 以下、振興会寄付範囲

- ⑤ 100見付片引自動ドア開閉装置
- ⑥ 外センサ、内タッチ、補助センサ、補助光線
- ⑦ 自動ドア装置一式取付工事

注) 寸法は現場調査報告をもとにしています。施工の際には、ご確認ください



図面名称

自動ドア化案

△			
△			
△			
No.	月日	訂正事項	

JADSA

理事	理事	設計	製図	照査	縮尺	設計監理
		野口	野口		1/20	
NPO法人全国自動ドア産業振興会						施工

殿	月	日	工事名
殿	月	日	ふれあい工房様自動ドア工事
殿	月	日	設計番号
殿	月	日	図番

2

内観左端床の様子



内観



内観



内

観右端床様子



外観、床の様子



外観左端床の様子



外観 全体



引戸サッシ縦枠の様子



シャッターの様子

